专家签到表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

序号	专家姓名	身份证号	工作单位	职称/职务	签到时间	是否采购人代表	是否补录	是否回避	是否迟到
1	王成荣	371202198811275919	山东赢州资源开发集团有限公司	高工	2026-11-09 14:01:23	否	否	否	否
2	杨增元	370102196403122934	济南市水文中心	高工	2026-11-09 14:07:21	否	否	否	否
3	张静	370902197710280922	青岛市森林防火监测预警中心	高工	2026-11-09 14:08:22	否	否	否	否
4	王明业	370224197312252619	胶州市水利服务中心	高级	2026-11-09 14:14:01	是	否	否	否
5	李强兴	379006196410240558	胶州市公路事业发展中心	高工	2026-11-09 14:41:28	否	否	否	否

评标委员会签字：

王成荣　　杨增元　　张静　　王明业

青岛市公共资源交易

评标（评审）专家廉洁信用承诺书

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

作为项目的评标（评审）委员会成员，本人已清楚所评项目及招标人（采购人）、投标人（供应商）和招标代理机构等单位名单，并在此郑重承诺：

一、本人严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》等相关规定，依法参与本项目的评标（评审）活动，认真履行评标（评审）专家职责和义务，遵守职业道德、提高评审质量，树立良好的工作作风。 二、本人在做出本承诺前信用状况良好，无以下严重失信情形：

（一）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，不满二年的；

（二）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人；

（三）在招标投标、政府采购活动中因违法行为被行政、刑事处罚或被考核记分，限制参与评标（评审）活动的。

三、本人非招标人（采购人）及招标代理机构的工作人员（依法委托的评委除外）、非投标人（供应商）主要负责人的近亲属或所属工作人员、非项目主管部门或者行政监督部门的人员、与投标人（供应商）无经济利益关系等，不存在需要回避事项。

四、本人严格按照相关法律法规，招标、采购文件规定的评标标准、办法进行评标（评审），对评标（评审）结果署名并承担法律责任。在评标（评审）过程中，不隐瞒按规定应该公正决断的相关事项，不发表违反法律法规及招标、采购文件规定内容的、带有歧视性或者倾向性导向言论，不授意或影响其他评标（评审）委员会成员给特定投标人（供应商）打高分或低分。

五、本人严格履行相关的保密义务，遵守评标（评审）纪律，未接触投标人（供应商），未收受利害关系人的财物或其他好处，不透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况，不与招标人、代理机构、投标人串通，不以不正当手段确定中标人，自觉抵制违法违规行为，协助、配合公共资源交易监管部门的监督、检查工作。

六、本人身体状况良好，能确保评标（评审）活动顺利完成。

七、本人如违反以上承诺条款，经查实后，按照法律、法规依法承担法律责任；按照《公共资源交易平台评标（评审）专家考核办法》接受被记分、被公开考核情况、被暂停在公共资源交易平台（含市级公共资源交易平台及各分中心、分大厅）评标（评审）活动等相应惩处,承担因自身不良行为所产生的一切后果。

评标委员会签字：

王成荣　　杨增元　　张静　　王明业

青岛市公共资源交易

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

第一条
;为加强省公共资源交易综合评标专家库（以下简称省综合评标专家库）评标专家管理，规范评标专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标专家和评标专家库管理办法》（国家发展改革委2024年第26号令）、《山东省公共资源交易综合评标专家库和评标专家管理办法》（鲁发改公管〔2025〕908号，以下简称《办法》）等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 ;省综合评标专家库评标专家履职情况评价考核适用本细则，法律法规另有规定的从其规定。

第三条 ;评标专家评价考核分为日常评价考核和年度履职考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理。 ；；；

日常考核结果和年度履职考核结果作为评标专家动态管理和期满续聘的重要依据。

第四条
;日常评价由招标人、招标代理机构、公共资源交易平台运行服务机构共同参与，公共资源交易平台运行服务机构负责汇总记录，采取“一标一评”的方式进行。日常考核由相关行政监督部门负责实施，根据日常评价和异常行为确认结果等确定。

年度履职考核按自然年度实施，由省综合评标专家库系统根据年度考核得分、参加教育培训情况等确定，考核结论以短信形式通知在库评标专家。

第五条
;省域内远程异地评标、多点分散评标项目的评标专家评价考核由主场负责，主场、副场分别记录本地评标专家现场履职情况，副场应当在评标结束后将评标专家履职情况反馈至主场。

跨省远程异地评标项目，主场、副场分别记录本地评标专家现场履职情况；评标结束后，主场、副场应当将评标专家履职情况进行反馈，由主场、副场依照各自评价考核标准进行考核管理。

第六条
;公共资源交易平台运行服务机构现场工作人员应当如实记录评标专家现场履职情况，对发现存在异常行为的，及时予以提醒。评标活动结束后，根据现场记录情况和招标人、招标代理机构的评价情况，对评标专家履职情况进行汇总记录。评价及异常行为提醒、改正情况应当在1个工作日以内反馈至相关行政监督部门，经相关行政监督部门审核认定后，确定日常考核结果。

第七条
;相关行政监督部门应当利用电子交易、监管等系统，将日常考核结果通过系统对接方式推送至省综合评标专家库系统；或者由相关行政监督部门委托公共资源交易平台运行服务机构，在评标结束后5个工作日以内，将日常考核结果录入省综合评标专家库系统，同时将有关资料存档

。逾期未完成的，省综合评标专家库系统将自动暂停对应抽取账号的抽取功能；补充完成后，抽取功能自动恢复。

第八条 ；日常考核基础分为12分，按以下情形进行扣分。二年以内发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

（一）有下列情形之一的，扣1分：

1.不按时参加评标，迟到或者早退不满30分钟的；

2.不配合工作人员进行专家身份验证的；

3.不在规定的评标专家等候区域等候的。

（二）有下列情形之一的，扣3分：

1.不按时参加评标，迟到或者早退30分钟以上的；

2.进入评标区不按要求存放通讯工具及相关电子设备的；

3.擅自离开评标区、评标工位或者进入其他评标室的；

4.应当发现而未发现投标文件重大偏差，未影响评标结果的；

5.拒绝在评标报告上签字，且不书面说明原因的。

（三）有下列情形之一的，扣6分：

1.确认参加评标后，不参加且未按规定请假的；

2.非因法定情形随意否决投标的；

3.应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标结果的；

4.故意拖延评标时间，经提示而拒不改正的；

5.应当发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或者发现后未如实报告的；

6.评标意见提交后，擅自重新修改影响评标结果的；

7.评标意见与多数评标委员会成员明显不一致，且无法提供合理解释的；

8.评标结果经复评或者相关行政监督部门检查认定有过错的；

9.索要不合理评标劳务报酬或者提出其他不合理要求的；

10.个人信息变更后，未及时更新，对评标专家抽取、评标过程造成实质性影响的；

青田县公共资源交易

11.对招标人处理异议、复核评标结果不协助、不配合的。

（四）有下列情形之一的，扣12分：

1.委托他人或者代替他人参加评标的；

2.对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或者毁坏现场财物的；

3.将应当保密的评标资料和数据等带离评标室的；

4.经核实存在《办法》第三十四条所列情形的。

第九条 ；评标专家日常考核累计扣3至5分的，暂停抽取3个月；扣6至11分的，暂停抽取6个月；扣12分以上的，暂停抽取12个月。

暂停结束或者新的考核年度开始后，扣分重新累计。补扣分数的，扣分计入补扣时的考核年度；补扣分数时暂停期限尚未结束的，按重新累计扣分后的暂停期限顺延执行。

第十条 ；评标专家年度考核得分为日常考核平均分，满分为12分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十一条
；评标专家可以随时登录省综合评标专家库系统查看个人日常考核情况。对评价考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日以内通过省综合评标专家库系统提出；作出评价考核的公共资源平台运行服务机构或者行政监督部门应当自收到异议之日起7个工作日以内作出答复。异议属实的，由负责评价的公共资源平台运行服务机构或者负责考核的行政监督部门按程序予以纠正。

第十二条 ；评标专家有下列情形之一的，暂停抽取12个月：

（一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标（包括电话接听后拒绝参加、确认参评后请假、确认参评后未按规定预约工位等）10次以上的；

（二）评标结果被复评，且个人评标意见被证实存在明显错误2次以上的；

（三）不按规定或者要求参加教育培训的。

第十三条 ；评标专家有下列情形之一的，予以解聘并调整出库：

（一）年度履职考核不合格的；

（二）无特殊原因，年累计请假120日以上的；

（三）发生本细则第十二条所列情形2次以上的；

（四）入库后不再具备《办法》第十五条规定条件的或者存在《办法》第十六条所列情形的；

（五）法律、法规、规章规定的禁止参加评标活动的其他情形。

第十四条
；评标专家存在《办法》第三十四条所列情形之一的，相关行政监督部门应当自知悉之日起暂停其被抽取资格，经调查核实后，视情节轻重恢

青岛市公共资源交易

复其被抽取资格或者作出扣分、取消其担任评标委员会成员资格等处理。

受到取消担任评标委员会成员资格行政处罚的，予以解聘调整出库，通报入库推荐单位，在省综合评标专家库记录，不得再次申请入库。

第十五条 ;评标专家评价考核情况记入评标专家电子档案，永久保存。

第十六条
;公共资源交易平台运行服务机构及招标投标各相关主体发现评标专家存在依法应当由行政监督部门处理的违法违规行为的，应当及时向相关行政监督部门报告，相关行政监督部门应当及时处理并将处理结果录入省综合评标专家库系统。

第十七条 ;本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十八条
;本细则自2026年11月1日起施行，原《山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则》（鲁发改公管〔2021〕838号）同时废止。此前规定与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字：

青岛市公共资源交易

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

第一条
;为加强省公共资源交易综合评标专家库（以下简称省综合评标专家库）评标专家管理，规范评标专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标专家和评标专家库管理办法》（国家发展改革委2024年第26号令）、《山东省公共资源交易综合评标专家库和评标专家管理办法》（鲁发改公管〔2025〕908号，以下简称《办法》）等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 ;省综合评标专家库评标专家履职情况评价考核适用本细则，法律法规另有规定的从其规定。

第三条 ;评标专家评价考核分为日常评价考核和年度履职考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理。 ；；；

日常考核结果和年度履职考核结果作为评标专家动态管理和期满续聘的重要依据。

第四条
;日常评价由招标人、招标代理机构、公共资源交易平台运行服务机构共同参与，公共资源交易平台运行服务机构负责汇总记录，采取“一标一评”的方式进行。日常考核由相关行政监督部门负责实施，根据日常评价和异常行为确认结果等确定。

年度履职考核按自然年度实施，由省综合评标专家库系统根据年度考核得分、参加教育培训情况等确定，考核结论以短信形式通知在库评标专家。

第五条
;省域内远程异地评标、多点分散评标项目的评标专家评价考核由主场负责，主场、副场分别记录本地评标专家现场履职情况，副场应当在评标结束后将评标专家履职情况反馈至主场。

跨省远程异地评标项目，主场、副场分别记录本地评标专家现场履职情况；评标结束后，主场、副场应当将评标专家履职情况进行反馈，由主场、副场依照各自评价考核标准进行考核管理。

第六条
;公共资源交易平台运行服务机构现场工作人员应当如实记录评标专家现场履职情况，对发现存在异常行为的，及时予以提醒。评标活动结束后，根据现场记录情况和招标人、招标代理机构的评价情况，对评标专家履职情况进行汇总记录。评价及异常行为提醒、改正情况应当在1个工作日以内反馈至相关行政监督部门，经相关行政监督部门审核认定后，确定日常考核结果。

第七条
;相关行政监督部门应当利用电子交易、监管等系统，将日常考核结果通过系统对接方式推送至省综合评标专家库系统；或者由相关行政监督部门委托公共资源交易平台运行服务机构，在评标结束后5个工作日以内，将日常考核结果录入省综合评标专家库系统，同时将有关资料存档

。逾期未完成的，省综合评标专家库系统将自动暂停对应抽取账号的抽取功能；补充完成后，抽取功能自动恢复。

第八条 ；日常考核基础分为12分，按以下情形进行扣分。二年以内发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

（一）有下列情形之一的，扣1分：

1.不按时参加评标，迟到或者早退不满30分钟的；

2.不配合工作人员进行专家身份验证的；

3.不在规定的评标专家等候区域等候的。

（二）有下列情形之一的，扣3分：

1.不按时参加评标，迟到或者早退30分钟以上的；

2.进入评标区不按要求存放通讯工具及相关电子设备的；

3.擅自离开评标区、评标工位或者进入其他评标室的；

4.应当发现而未发现投标文件重大偏差，未影响评标结果的；

5.拒绝在评标报告上签字，且不书面说明原因的。

（三）有下列情形之一的，扣6分：

1.确认参加评标后，不参加且未按规定请假的；

2.非因法定情形随意否决投标的；

3.应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标结果的；

4.故意拖延评标时间，经提示而拒不改正的；

5.应当发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或者发现后未如实报告的；

6.评标意见提交后，擅自重新修改影响评标结果的；

7.评标意见与多数评标委员会成员明显不一致，且无法提供合理解释的；

8.评标结果经复评或者相关行政监督部门检查认定有过错的；

9.索要不合理评标劳务报酬或者提出其他不合理要求的；

10.个人信息变更后，未及时更新，对评标专家抽取、评标过程造成实质性影响的；

青田县公共资源交易

11.对招标人处理异议、复核评标结果不协助、不配合的。

（四）有下列情形之一的，扣12分：

1.委托他人或者代替他人参加评标的；

2.对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或者毁坏现场财物的；

3.将应当保密的评标资料和数据等带离评标室的；

4.经核实存在《办法》第三十四条所列情形的。

第九条 ；评标专家日常考核累计扣3至5分的，暂停抽取3个月；扣6至11分的，暂停抽取6个月；扣12分以上的，暂停抽取12个月。

暂停结束或者新的考核年度开始后，扣分重新累计。补扣分数的，扣分计入补扣时的考核年度；补扣分数时暂停期限尚未结束的，按重新累计扣分后的暂停期限顺延执行。

第十条 ；评标专家年度考核得分为日常考核平均分，满分为12分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十一条
；评标专家可以随时登录省综合评标专家库系统查看个人日常考核情况。对评价考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日以内通过省综合评标专家库系统提出；作出评价考核的公共资源平台运行服务机构或者行政监督部门应当自收到异议之日起7个工作日以内作出答复。异议属实的，由负责评价的公共资源平台运行服务机构或者负责考核的行政监督部门按程序予以纠正。

第十二条 ；评标专家有下列情形之一的，暂停抽取12个月：

（一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标（包括电话接听后拒绝参加、确认参评后请假、确认参评后未按规定预约工位等）10次以上的；

（二）评标结果被复评，且个人评标意见被证实存在明显错误2次以上的；

（三）不按规定或者要求参加教育培训的。

第十三条 ；评标专家有下列情形之一的，予以解聘并调整出库：

（一）年度履职考核不合格的；

（二）无特殊原因，年累计请假120日以上的；

（三）发生本细则第十二条所列情形2次以上的；

（四）入库后不再具备《办法》第十五条规定条件的或者存在《办法》第十六条所列情形的；

（五）法律、法规、规章规定的禁止参加评标活动的其他情形。

第十四条
；评标专家存在《办法》第三十四条所列情形之一的，相关行政监督部门应当自知悉之日起暂停其被抽取资格，经调查核实后，视情节轻重恢

青岛市公共资源交易

复其被抽取资格或者作出扣分、取消其担任评标委员会成员资格等处理。

受到取消担任评标委员会成员资格行政处罚的，予以解聘调整出库，通报入库推荐单位，在省综合评标专家库记录，不得再次申请入库。

第十五条 ;评标专家评价考核情况记入评标专家电子档案，永久保存。

第十六条
;公共资源交易平台运行服务机构及招标投标各相关主体发现评标专家存在依法应当由行政监督部门处理的违法违规行为的，应当及时向相关行政监督部门报告，相关行政监督部门应当及时处理并将处理结果录入省综合评标专家库系统。

第十七条 ;本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十八条
;本细则自2026年11月1日起施行，原《山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则》（鲁发改公管〔2021〕838号）同时废止。此前规定与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字: 

青岛市公共资源交易

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

第一条
;为加强省公共资源交易综合评标专家库（以下简称省综合评标专家库）评标专家管理，规范评标专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标专家和评标专家库管理办法》（国家发展改革委2024年第26号令）、《山东省公共资源交易综合评标专家库和评标专家管理办法》（鲁发改公管〔2025〕908号，以下简称《办法》）等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 ;省综合评标专家库评标专家履职情况评价考核适用本细则，法律法规另有规定的从其规定。

第三条 ;评标专家评价考核分为日常评价考核和年度履职考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理。 ；；；

日常考核结果和年度履职考核结果作为评标专家动态管理和期满续聘的重要依据。

第四条
;日常评价由招标人、招标代理机构、公共资源交易平台运行服务机构共同参与，公共资源交易平台运行服务机构负责汇总记录，采取“一标一评”的方式进行。日常考核由相关行政监督部门负责实施，根据日常评价和异常行为确认结果等确定。

年度履职考核按自然年度实施，由省综合评标专家库系统根据年度考核得分、参加教育培训情况等确定，考核结论以短信形式通知在库评标专家。

第五条
;省域内远程异地评标、多点分散评标项目的评标专家评价考核由主场负责，主场、副场分别记录本地评标专家现场履职情况，副场应当在评标结束后将评标专家履职情况反馈至主场。

跨省远程异地评标项目，主场、副场分别记录本地评标专家现场履职情况；评标结束后，主场、副场应当将评标专家履职情况进行反馈，由主场、副场依照各自评价考核标准进行考核管理。

第六条
;公共资源交易平台运行服务机构现场工作人员应当如实记录评标专家现场履职情况，对发现存在异常行为的，及时予以提醒。评标活动结束后，根据现场记录情况和招标人、招标代理机构的评价情况，对评标专家履职情况进行汇总记录。评价及异常行为提醒、改正情况应当在1个工作日以内反馈至相关行政监督部门，经相关行政监督部门审核认定后，确定日常考核结果。

第七条
;相关行政监督部门应当利用电子交易、监管等系统，将日常考核结果通过系统对接方式推送至省综合评标专家库系统；或者由相关行政监督部门委托公共资源交易平台运行服务机构，在评标结束后5个工作日以内，将日常考核结果录入省综合评标专家库系统，同时将有关资料存档

。逾期未完成的，省综合评标专家库系统将自动暂停对应抽取账号的抽取功能；补充完成后，抽取功能自动恢复。

第八条 ；日常考核基础分为12分，按以下情形进行扣分。二年以内发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

（一）有下列情形之一的，扣1分：

1.不按时参加评标，迟到或者早退不满30分钟的；

2.不配合工作人员进行专家身份验证的；

3.不在规定的评标专家等候区域等候的。

（二）有下列情形之一的，扣3分：

1.不按时参加评标，迟到或者早退30分钟以上的；

2.进入评标区不按要求存放通讯工具及相关电子设备的；

3.擅自离开评标区、评标工位或者进入其他评标室的；

4.应当发现而未发现投标文件重大偏差，未影响评标结果的；

5.拒绝在评标报告上签字，且不书面说明原因的。

（三）有下列情形之一的，扣6分：

1.确认参加评标后，不参加且未按规定请假的；

2.非因法定情形随意否决投标的；

3.应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标结果的；

4.故意拖延评标时间，经提示而拒不改正的；

5.应当发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或者发现后未如实报告的；

6.评标意见提交后，擅自重新修改影响评标结果的；

7.评标意见与多数评标委员会成员明显不一致，且无法提供合理解释的；

8.评标结果经复评或者相关行政监督部门检查认定有过错的；

9.索要不合理评标劳务报酬或者提出其他不合理要求的；

10.个人信息变更后，未及时更新，对评标专家抽取、评标过程造成实质性影响的；

青田县公共资源交易

11.对招标人处理异议、复核评标结果不协助、不配合的。

（四）有下列情形之一的，扣12分：

1.委托他人或者代替他人参加评标的；

2.对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或者毁坏现场财物的；

3.将应当保密的评标资料和数据等带离评标室的；

4.经核实存在《办法》第三十四条所列情形的。

第九条 ；评标专家日常考核累计扣3至5分的，暂停抽取3个月；扣6至11分的，暂停抽取6个月；扣12分以上的，暂停抽取12个月。

暂停结束或者新的考核年度开始后，扣分重新累计。补扣分数的，扣分计入补扣时的考核年度；补扣分数时暂停期限尚未结束的，按重新累计扣分后的暂停期限顺延执行。

第十条 ；评标专家年度考核得分为日常考核平均分，满分为12分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十一条
；评标专家可以随时登录省综合评标专家库系统查看个人日常考核情况。对评价考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日以内通过省综合评标专家库系统提出；作出评价考核的公共资源平台运行服务机构或者行政监督部门应当自收到异议之日起7个工作日以内作出答复。异议属实的，由负责评价的公共资源平台运行服务机构或者负责考核的行政监督部门按程序予以纠正。

第十二条 ；评标专家有下列情形之一的，暂停抽取12个月：

（一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标（包括电话接听后拒绝参加、确认参评后请假、确认参评后未按规定预约工位等）10次以上的；

（二）评标结果被复评，且个人评标意见被证实存在明显错误2次以上的；

（三）不按规定或者要求参加教育培训的。

第十三条 ；评标专家有下列情形之一的，予以解聘并调整出库：

（一）年度履职考核不合格的；

（二）无特殊原因，年累计请假120日以上的；

（三）发生本细则第十二条所列情形2次以上的；

（四）入库后不再具备《办法》第十五条规定条件的或者存在《办法》第十六条所列情形的；

（五）法律、法规、规章规定的禁止参加评标活动的其他情形。

第十四条
；评标专家存在《办法》第三十四条所列情形之一的，相关行政监督部门应当自知悉之日起暂停其被抽取资格，经调查核实后，视情节轻重恢

青岛市公共资源交易

复其被抽取资格或者作出扣分、取消其担任评标委员会成员资格等处理。

受到取消担任评标委员会成员资格行政处罚的，予以解聘调整出库，通报入库推荐单位，在省综合评标专家库记录，不得再次申请入库。

第十五条 ;评标专家评价考核情况记入评标专家电子档案，永久保存。

第十六条
;公共资源交易平台运行服务机构及招标投标各相关主体发现评标专家存在依法应当由行政监督部门处理的违法违规行为的，应当及时向相关行政监督部门报告，相关行政监督部门应当及时处理并将处理结果录入省综合评标专家库系统。

第十七条 ;本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十八条
;本细则自2026年11月1日起施行，原《山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则》（鲁发改公管〔2021〕838号）同时废止。此前规定与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字: 张静

青岛市公共资源交易

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

第一条
;为加强省公共资源交易综合评标专家库（以下简称省综合评标专家库）评标专家管理，规范评标专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标专家和评标专家库管理办法》（国家发展改革委2024年第26号令）、《山东省公共资源交易综合评标专家库和评标专家管理办法》（鲁发改公管〔2025〕908号，以下简称《办法》）等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 ;省综合评标专家库评标专家履职情况评价考核适用本细则，法律法规另有规定的从其规定。

第三条 ;评标专家评价考核分为日常评价考核和年度履职考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理。 ；；；

日常考核结果和年度履职考核结果作为评标专家动态管理和期满续聘的重要依据。

第四条
;日常评价由招标人、招标代理机构、公共资源交易平台运行服务机构共同参与，公共资源交易平台运行服务机构负责汇总记录，采取“一标一评”的方式进行。日常考核由相关行政监督部门负责实施，根据日常评价和异常行为确认结果等确定。

年度履职考核按自然年度实施，由省综合评标专家库系统根据年度考核得分、参加教育培训情况等确定，考核结论以短信形式通知在库评标专家。

第五条
;省域内远程异地评标、多点分散评标项目的评标专家评价考核由主场负责，主场、副场分别记录本地评标专家现场履职情况，副场应当在评标结束后将评标专家履职情况反馈至主场。

跨省远程异地评标项目，主场、副场分别记录本地评标专家现场履职情况；评标结束后，主场、副场应当将评标专家履职情况进行反馈，由主场、副场依照各自评价考核标准进行考核管理。

第六条
;公共资源交易平台运行服务机构现场工作人员应当如实记录评标专家现场履职情况，对发现存在异常行为的，及时予以提醒。评标活动结束后，根据现场记录情况和招标人、招标代理机构的评价情况，对评标专家履职情况进行汇总记录。评价及异常行为提醒、改正情况应当在1个工作日以内反馈至相关行政监督部门，经相关行政监督部门审核认定后，确定日常考核结果。

第七条
;相关行政监督部门应当利用电子交易、监管等系统，将日常考核结果通过系统对接方式推送至省综合评标专家库系统；或者由相关行政监督部门委托公共资源交易平台运行服务机构，在评标结束后5个工作日以内，将日常考核结果录入省综合评标专家库系统，同时将有关资料存档

。逾期未完成的，省综合评标专家库系统将自动暂停对应抽取账号的抽取功能；补充完成后，抽取功能自动恢复。

第八条 ；日常考核基础分为12分，按以下情形进行扣分。二年以内发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

（一）有下列情形之一的，扣1分：

1.不按时参加评标，迟到或者早退不满30分钟的；

2.不配合工作人员进行专家身份验证的；

3.不在规定的评标专家等候区域等候的。

（二）有下列情形之一的，扣3分：

1.不按时参加评标，迟到或者早退30分钟以上的；

2.进入评标区不按要求存放通讯工具及相关电子设备的；

3.擅自离开评标区、评标工位或者进入其他评标室的；

4.应当发现而未发现投标文件重大偏差，未影响评标结果的；

5.拒绝在评标报告上签字，且不书面说明原因的。

（三）有下列情形之一的，扣6分：

1.确认参加评标后，不参加且未按规定请假的；

2.非因法定情形随意否决投标的；

3.应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标结果的；

4.故意拖延评标时间，经提示而拒不改正的；

5.应当发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或者发现后未如实报告的；

6.评标意见提交后，擅自重新修改影响评标结果的；

7.评标意见与多数评标委员会成员明显不一致，且无法提供合理解释的；

8.评标结果经复评或者相关行政监督部门检查认定有过错的；

9.索要不合理评标劳务报酬或者提出其他不合理要求的；

10.个人信息变更后，未及时更新，对评标专家抽取、评标过程造成实质性影响的；

青田县公共资源交易

11.对招标人处理异议、复核评标结果不协助、不配合的。

（四）有下列情形之一的，扣12分：

1.委托他人或者代替他人参加评标的；

2.对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或者毁坏现场财物的；

3.将应当保密的评标资料和数据等带离评标室的；

4.经核实存在《办法》第三十四条所列情形的。

第九条 ；评标专家日常考核累计扣3至5分的，暂停抽取3个月；扣6至11分的，暂停抽取6个月；扣12分以上的，暂停抽取12个月。

暂停结束或者新的考核年度开始后，扣分重新累计。补扣分数的，扣分计入补扣时的考核年度；补扣分数时暂停期限尚未结束的，按重新累计扣分后的暂停期限顺延执行。

第十条 ；评标专家年度考核得分为日常考核平均分，满分为12分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十一条
；评标专家可以随时登录省综合评标专家库系统查看个人日常考核情况。对评价考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日以内通过省综合评标专家库系统提出；作出评价考核的公共资源平台运行服务机构或者行政监督部门应当自收到异议之日起7个工作日以内作出答复。异议属实的，由负责评价的公共资源平台运行服务机构或者负责考核的行政监督部门按程序予以纠正。

第十二条 ；评标专家有下列情形之一的，暂停抽取12个月：

（一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标（包括电话接听后拒绝参加、确认参评后请假、确认参评后未按规定预约工位等）10次以上的；

（二）评标结果被复评，且个人评标意见被证实存在明显错误2次以上的；

（三）不按规定或者要求参加教育培训的。

第十三条 ；评标专家有下列情形之一的，予以解聘并调整出库：

（一）年度履职考核不合格的；

（二）无特殊原因，年累计请假120日以上的；

（三）发生本细则第十二条所列情形2次以上的；

（四）入库后不再具备《办法》第十五条规定条件的或者存在《办法》第十六条所列情形的；

（五）法律、法规、规章规定的禁止参加评标活动的其他情形。

第十四条
；评标专家存在《办法》第三十四条所列情形之一的，相关行政监督部门应当自知悉之日起暂停其被抽取资格，经调查核实后，视情节轻重恢

青岛市公共资源交易

复其被抽取资格或者作出扣分、取消其担任评标委员会成员资格等处理。

受到取消担任评标委员会成员资格行政处罚的，予以解聘调整出库，通报入库推荐单位，在省综合评标专家库记录，不得再次申请入库。

第十五条 ;评标专家评价考核情况记入评标专家电子档案，永久保存。

第十六条
;公共资源交易平台运行服务机构及招标投标各相关主体发现评标专家存在依法应当由行政监督部门处理的违法违规行为的，应当及时向相关行政监督部门报告，相关行政监督部门应当及时处理并将处理结果录入省综合评标专家库系统。

第十七条 ;本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十八条
;本细则自2026年11月1日起施行，原《山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则》（鲁发改公管〔2021〕838号）同时废止。此前规定与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字: 王成荣

青岛市公共资源交易

山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

第一条
;为加强省公共资源交易综合评标专家库（以下简称省综合评标专家库）评标专家管理，规范评标专家履职行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标专家和评标专家库管理办法》（国家发展改革委2024年第26号令）、《山东省公共资源交易综合评标专家库和评标专家管理办法》（鲁发改公管〔2025〕908号，以下简称《办法》）等有关规定，结合我省实际，制定本细则。

第二条 ;省综合评标专家库评标专家履职情况评价考核适用本细则，法律法规另有规定的从其规定。

第三条 ;评标专家评价考核分为日常评价考核和年度履职考核，按照标准统一、客观公正、实事求是原则实行动态管理。 ；；；

日常考核结果和年度履职考核结果作为评标专家动态管理和期满续聘的重要依据。

第四条
;日常评价由招标人、招标代理机构、公共资源交易平台运行服务机构共同参与，公共资源交易平台运行服务机构负责汇总记录，采取“一标一评”的方式进行。日常考核由相关行政监督部门负责实施，根据日常评价和异常行为确认结果等确定。

年度履职考核按自然年度实施，由省综合评标专家库系统根据年度考核得分、参加教育培训情况等确定，考核结论以短信形式通知在库评标专家。

第五条
;省域内远程异地评标、多点分散评标项目的评标专家评价考核由主场负责，主场、副场分别记录本地评标专家现场履职情况，副场应当在评标结束后将评标专家履职情况反馈至主场。

跨省远程异地评标项目，主场、副场分别记录本地评标专家现场履职情况；评标结束后，主场、副场应当将评标专家履职情况进行反馈，由主场、副场依照各自评价考核标准进行考核管理。

第六条
;公共资源交易平台运行服务机构现场工作人员应当如实记录评标专家现场履职情况，对发现存在异常行为的，及时予以提醒。评标活动结束后，根据现场记录情况和招标人、招标代理机构的评价情况，对评标专家履职情况进行汇总记录。评价及异常行为提醒、改正情况应当在1个工作日以内反馈至相关行政监督部门，经相关行政监督部门审核认定后，确定日常考核结果。

第七条
;相关行政监督部门应当利用电子交易、监管等系统，将日常考核结果通过系统对接方式推送至省综合评标专家库系统；或者由相关行政监督部门委托公共资源交易平台运行服务机构，在评标结束后5个工作日以内，将日常考核结果录入省综合评标专家库系统，同时将有关资料存档

。逾期未完成的，省综合评标专家库系统将自动暂停对应抽取账号的抽取功能；补充完成后，抽取功能自动恢复。

第八条 ；日常考核基础分为12分，按以下情形进行扣分。二年以内发现存在应当扣分而未扣分情形的，应当进行补扣。

（一）有下列情形之一的，扣1分：

1.不按时参加评标，迟到或者早退不满30分钟的；

2.不配合工作人员进行专家身份验证的；

3.不在规定的评标专家等候区域等候的。

（二）有下列情形之一的，扣3分：

1.不按时参加评标，迟到或者早退30分钟以上的；

2.进入评标区不按要求存放通讯工具及相关电子设备的；

3.擅自离开评标区、评标工位或者进入其他评标室的；

4.应当发现而未发现投标文件重大偏差，未影响评标结果的；

5.拒绝在评标报告上签字，且不书面说明原因的。

（三）有下列情形之一的，扣6分：

1.确认参加评标后，不参加且未按规定请假的；

2.非因法定情形随意否决投标的；

3.应当发现而未发现投标文件重大偏差，影响评标结果的；

4.故意拖延评标时间，经提示而拒不改正的；

5.应当发现而未发现围标串标、弄虚作假等违法违规行为或者发现后未如实报告的；

6.评标意见提交后，擅自重新修改影响评标结果的；

7.评标意见与多数评标委员会成员明显不一致，且无法提供合理解释的；

8.评标结果经复评或者相关行政监督部门检查认定有过错的；

9.索要不合理评标劳务报酬或者提出其他不合理要求的；

10.个人信息变更后，未及时更新，对评标专家抽取、评标过程造成实质性影响的；

青田县公共资源交易

11.对招标人处理异议、复核评标结果不协助、不配合的。

（四）有下列情形之一的，扣12分：

1.委托他人或者代替他人参加评标的；

2.对相关工作人员进行人格侮辱、人身攻击或者毁坏现场财物的；

3.将应当保密的评标资料和数据等带离评标室的；

4.经核实存在《办法》第三十四条所列情形的。

第九条 ；评标专家日常考核累计扣3至5分的，暂停抽取3个月；扣6至11分的，暂停抽取6个月；扣12分以上的，暂停抽取12个月。

暂停结束或者新的考核年度开始后，扣分重新累计。补扣分数的，扣分计入补扣时的考核年度；补扣分数时暂停期限尚未结束的，按重新累计扣分后的暂停期限顺延执行。

第十条 ；评标专家年度考核得分为日常考核平均分，满分为12分，9分以上为合格，不满9分为不合格。不足一年的，按一年计。

第十一条
；评标专家可以随时登录省综合评标专家库系统查看个人日常考核情况。对评价考核结果有异议的，应当自通知之日起5个工作日以内通过省综合评标专家库系统提出；作出评价考核的公共资源平台运行服务机构或者行政监督部门应当自收到异议之日起7个工作日以内作出答复。异议属实的，由负责评价的公共资源平台运行服务机构或者负责考核的行政监督部门按程序予以纠正。

第十二条 ；评标专家有下列情形之一的，暂停抽取12个月：

（一）考核年度内，抽中后拒绝参加评标（包括电话接听后拒绝参加、确认参评后请假、确认参评后未按规定预约工位等）10次以上的；

（二）评标结果被复评，且个人评标意见被证实存在明显错误2次以上的；

（三）不按规定或者要求参加教育培训的。

第十三条 ；评标专家有下列情形之一的，予以解聘并调整出库：

（一）年度履职考核不合格的；

（二）无特殊原因，年累计请假120日以上的；

（三）发生本细则第十二条所列情形2次以上的；

（四）入库后不再具备《办法》第十五条规定条件的或者存在《办法》第十六条所列情形的；

（五）法律、法规、规章规定的禁止参加评标活动的其他情形。

第十四条
；评标专家存在《办法》第三十四条所列情形之一的，相关行政监督部门应当自知悉之日起暂停其被抽取资格，经调查核实后，视情节轻重恢

青岛市公共资源交易

复其被抽取资格或者作出扣分、取消其担任评标委员会成员资格等处理。

受到取消担任评标委员会成员资格行政处罚的，予以解聘调整出库，通报入库推荐单位，在省综合评标专家库记录，不得再次申请入库。

第十五条 ;评标专家评价考核情况记入评标专家电子档案，永久保存。

第十六条
;公共资源交易平台运行服务机构及招标投标各相关主体发现评标专家存在依法应当由行政监督部门处理的违法违规行为的，应当及时向相关行政监督部门报告，相关行政监督部门应当及时处理并将处理结果录入省综合评标专家库系统。

第十七条 ;本细则所称“以上”“以内”包括本数，“不满”不包括本数。

第十八条
;本细则自2026年11月1日起施行，原《山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则》（鲁发改公管〔2021〕838号）同时废止。此前规定与本细则不一致的，按照本细则执行。

专家签字: 王明业

青岛市公共资源交易

资格审查专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 王明业

单位名称	营业执照、登记证书、执业许可证、企业章程等	在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的声明函	政府采购诚信承诺书	中小企业声明函	（根据具体项目情况可添加资格证明材料）
青岛筑富市政工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格
青岛百洲建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格
山东众邦隆企业服务有限公司	合格	合格	合格	合格	合格
青岛朝阳园林绿化有限公司	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 王明业

青岛市公共资源交易

资格审查汇总表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

投标单位	营业执照、登记证书、执业许可证、企业章程等	在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的声明函	政府采购诚信承诺书	中小企业声明函	（根据具体项目情况可添加资格证明材料）	评审结果
青岛百洲建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东众邦隆企业服务有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛朝阳园林绿化有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛筑富市政工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

评标委员会签字：

王明业

青岛市公共资源交易

符合性审查专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 王明业

单位名称	投标文件雷同检查	对招标文件的技术/服务要求响应情况1	对招标文件的技术/服务要求响应情况2	投标报价	投标有效期	对招标文件的商务要求响应情况1	对招标文件的商务要求响应情况2	对招标文件的编制、签章要求响应情况	其他1	其他2	其他3
青岛筑富市政工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛百洲建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东众邦隆企业服务有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛朝阳园林绿化有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 王明业

青岛市公共资源交易

符合性审查专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 张静

单位名称	投标文件雷同检查	对招标文件的技术/服务要求响应情况1	对招标文件的技术/服务要求响应情况2	投标报价	投标有效期	对招标文件的商务要求响应情况1	对招标文件的商务要求响应情况2	对招标文件的编制、签章要求响应情况	其他1	其他2	其他3
青岛筑富市政工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛百洲建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东众邦隆企业服务有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛朝阳园林绿化有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 张静

青岛市公共资源交易

符合性审查专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 李强兴

单位名称	投标文件雷同检查	对招标文件的技术/服务要求响应情况1	对招标文件的技术/服务要求响应情况2	投标报价	投标有效期	对招标文件的商务要求响应情况1	对招标文件的商务要求响应情况2	对招标文件的编制、签章要求响应情况	其他1	其他2	其他3
青岛筑富市政工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛百洲建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东众邦隆企业服务有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛朝阳园林绿化有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

青岛市公共资源交易

符合性审查专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 王成荣

单位名称	投标文件雷同检查	对招标文件的技术/服务要求响应情况1	对招标文件的技术/服务要求响应情况2	投标报价	投标有效期	对招标文件的商务要求响应情况1	对招标文件的商务要求响应情况2	对招标文件的编制、签章要求响应情况	其他1	其他2	其他3
青岛筑富市政工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛百洲建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东众邦隆企业服务有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛朝阳园林绿化有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 王成荣

青岛市公共资源交易

符合性审查专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 杨增元

单位名称	投标文件雷同检查	对招标文件的技术/服务要求响应情况1	对招标文件的技术/服务要求响应情况2	投标报价	投标有效期	对招标文件的商务要求响应情况1	对招标文件的商务要求响应情况2	对招标文件的编制、签章要求响应情况	其他1	其他2	其他3
青岛筑富市政工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛百洲建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东众邦隆企业服务有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛朝阳园林绿化有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 杨增元

青岛市公共资源交易

符合性审查汇总表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

投标单位	投标文件雷同检查	对招标文件的技术/服务要求响应情况1	对招标文件的技术/服务要求响应情况2	投标报价	投标有效期	对招标文件的商务要求响应情况1	对招标文件的商务要求响应情况2	对招标文件的编制、签章要求响应情况	其他1	其他2	其他3	评审结果
青岛百洲建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
山东众邦隆企业服务有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛朝阳园林绿化有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
青岛筑富市政工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

评标委员会签字：

王成荣　　[illegible]元　　张静　　王明业

[illegible]

青岛市公共资源交易

异常低价投标（响应）审查汇总表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

序号	单位名称	投标报价	次低报价	平均报价	最高限价	分析结果	单位状态
1	山东众邦隆企业服务有限公司	4716310.3	4716310.3	4716463.58	4720536		正常
2	青岛朝阳园林绿化有限公司	4717000	4716310.3	4716463.58	4720536		正常
3	青岛百洲建设工程有限公司	4718336	4716310.3	4716463.58	4720536		正常
4	青岛筑富市政工程有限公司	4714208	4716310.3	4716463.58	4720536		正常

评标委员会签字：

王成荣　　孙炳元　　张静　　王明业

盛

青岛市公共资源交易

技术标专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 杨增元

单位名称	响应情况	服务方案	项目的重难点分析和技术处理措施	服务工作计划安排	服务团队	应急服务措施	服务保证措施
青岛筑富市政工程有限公司	6	10	10	10	7	5	5
青岛百洲建设工程有限公司	6	3	3	7	10	3	3
山东众邦隆企业服务有限公司	6	7	7	7	7	5	3
青岛朝阳园林绿化有限公司	6	7	7	7	7	3	3

专家签字： 杨增元

说明：评委成员独立评审打分，对个人评标分值承担责任。

青岛市公共资源交易

技术标专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 王成荣

单位名称	响应情况	服务方案	项目的重难点分析和技术处理措施	服务工作计划安排	服务团队	应急服务措施	服务保证措施
青岛筑富市政工程有限公司	6.0	10.0	10.0	3.0	10.0	5.0	5.0
青岛百洲建设工程有限公司	6.0	3.0	3.0	7.0	7.0	5.0	3.0
山东众邦隆企业服务有限公司	6.0	7.0	3.0	3.0	7.0	5.0	3.0
青岛朝阳园林绿化有限公司	6.0	3.0	7.0	3.0	7.0	5.0	3.0

专家签字： 王成荣

说明：评委成员独立评审打分，对个人评标分值承担责任。

青岛市公共资源交易

技术标专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 张静

单位名称	响应情况	服务方案	项目的重难点分析和技术处理措施	服务工作计划安排	服务团队	应急服务措施	服务保证措施
青岛筑富市政工程有限公司	6	7	10	7	7	5	5
青岛百洲建设工程有限公司	6	3	3	7	10	5	3
山东众邦隆企业服务有限公司	6	7	7	7	7	5	3
青岛朝阳园林绿化有限公司	6	7	7	7	10	5	3

专家签字： 张静

说明：评委成员独立评审打分，对个人评标分值承担责任。

青岛市公共资源交易

技术标专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 王明业

单位名称	响应情况	服务方案	项目的重难点分析和技术处理措施	服务工作计划安排	服务团队	应急服务措施	服务保证措施
青岛筑富市政工程有限公司	6	10	10	10	7	5	5
青岛百洲建设工程有限公司	6	3	3	3	3	1	1
山东众邦隆企业服务有限公司	6	7	7	7	7	3	3
青岛朝阳园林绿化有限公司	6	7	7	7	7	3	3

专家签字： 王明业

说明：评委成员独立评审打分，对个人评标分值承担责任。

青岛市公共资源交易

技术标专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 李强兴

单位名称	响应情况	服务方案	项目的重难点分析和技术处理措施	服务工作计划安排	服务团队	应急服务措施	服务保证措施
青岛筑富市政工程有限公司	6	10	7	10	3	3	3
青岛百洲建设工程有限公司	6	7	7	10	7	5	5
山东众邦隆企业服务有限公司	6	7	10	7	3	3	3
青岛朝阳园林绿化有限公司	6	7	7	7	3	3	3

专家签字：

说明：评委成员独立评审打分，对个人评标分值承担责任。

青岛市公共资源交易

技术标汇总表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

投标单位	王成荣	杨增元	张静	王明业	李强兴	汇总
青岛百洲建设工程有限公司	34	35	37	20	47	34.6
山东众邦隆企业服务有限公司	34	42	42	40	39	39.4
青岛朝阳园林绿化有限公司	34	40	45	40	36	39
青岛筑富市政工程有限公司	49	53	47	53	42	48.8

评标委员会签字：

王成荣　　杨增元　　张静　　王明业

青岛市公共资源交易

技术标偏差分析表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

第【1】次投票，投票时间：2026-11-09 15:32:30

单位名称/编号	王成荣		杨增元		张静		王明业		李强兴		平均分
	评分	与平均数偏差	评分	与平均数偏差	评分	与平均数偏差	评分	与平均数偏差	评分	与平均数偏差	
青岛朝阳园林绿化有限公司	34	-12.82	40	2.56	45	15.38	40	2.56	36	-7.69	39
山东众邦隆企业服务有限公司	34	-13.71	42	6.6	42	6.6	40	1.52	39	-1.02	39.4
青岛筑富市政工程有限公司	49	0.41	53	8.61	47	-3.69	53	8.61	42	-13.93	48.8
青岛百洲建设工程有限公司	34	-1.73	35	1.16	37	6.94	20	-42.2	47	35.84	34.6

评标委员会签字：

王成荣　　杨增元　　张静　　王明业

青岛市公共资源交易

商务标专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 王明业

单位名称	投标报价	企业业绩	车辆配备
青岛筑富市政工程有限公司	【评审得分：10.0】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4714208.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 10.00】	【评审得分：18.0】----------【里岔镇绿化管护项目:符合招标文件要求:是；平度市市政设施园林养护和环卫管理一 体化服务项目:符合招标文件要求:是；胶州市2024年度大沽河绿化管护项目（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:是；林场养护工程（二包西区）（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:否；胶州市2021年-2022年大沽河绿化管护（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:是；2023年道路林带养护项目:符合招标文件要求:否；投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否；】	12.0
青岛百洲建设工程有限公司	【评审得分：9.99】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4718336.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 9.99】	【评审得分：4.5】----------【九龙街道办事处川一路路面整治工程:符合招标文件要求:否；胶西街道孝源店子村街道整治工程:符合招标文件要求:是；李哥庄镇城市品质及人居环境提升项目:符合招标文件要求:否；李哥庄镇北部乡村振兴片区道路及周边环境提升项目:符合招标文件要求:否；投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否；】	0.0
山东众邦隆企业服务有限公司	【评审得分：10.0】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4716310.300【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 10.00】	0.0	0.0

青岛市公共资源交易

青岛朝阳园林绿化有限公司	【评审得分：9.99】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4717000.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 9.99】	【评审得分：9.0】----------【河套街道园林环卫一体化服务项目:符合招标文件要求:是；胶州市2021-2022年大沽河绿化管护项目:符合招标文件要求:是；投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否；】	12.0

专家签字：王明业

青岛市公共资源交易

商务标专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 杨增元

单位名称	投标报价	企业业绩	车辆配备
青岛筑富市政工程有限公司	【评审得分：10.0】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4714208.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 10.00】	【评审得分：18.0】----------【里岔镇绿化管护项目:符合招标文件要求:是；平度市市政设施园林养护和环卫管理一 体化服务项目:符合招标文件要求:是；胶州市2024年度大沽河绿化管护项目（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:是；林场养护工程（二包西区）（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:否；胶州市2021年-2022年大沽河绿化管护（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:是；2023年道路林带养护项目:符合招标文件要求:否；投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否；理由:0;】	12.0
青岛百洲建设工程有限公司	【评审得分：9.99】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4718336.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 9.99】	【评审得分：4.5】----------【九龙街道办事处川一路路面整治工程:符合招标文件要求:否；胶西街道孝源店子村街道整治工程:符合招标文件要求:是；李哥庄镇城市品质及人居环境提升项目:符合招标文件要求:否；李哥庄镇北部乡村振兴片区道路及周边环境提升项目:符合招标文件要求:否；投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否；】	0.0
山东众邦隆企业服务有限公司	【评审得分：10.0】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4716310.300【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 10.00】	0.0	0.0

青岛市公共资源交易

青岛朝阳园林绿化有限公司	【评审得分：9.99】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4717000.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 9.99】	【评审得分：9.0】----------【河套街道园林环卫一体化服务项目:符合招标文件要求:是；胶州市2021-2022年大沽河绿化管护项目:符合招标文件要求:是；投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否；】	12.0

专家签字：

青岛市公共资源交易

商务标专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 张静

单位名称	投标报价	企业业绩	车辆配备
青岛筑富市政工程有限公司	【评审得分：10.0】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4714208.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 10.00】	【评审得分：18.0】----------【里岔镇绿化管护项目:符合招标文件要求:是；平度市市政设施园林养护和环卫管理一 体化服务项目:符合招标文件要求:是；胶州市2024年度大沽河绿化管护项目（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:是；林场养护工程（二包西区）（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:否；胶州市2021年-2022年大沽河绿化管护（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:是；2023年道路林带养护项目:符合招标文件要求:否；投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否；】	12.0
青岛百洲建设工程有限公司	【评审得分：9.99】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4718336.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 9.99】	【评审得分：4.5】----------【九龙街道办事处川一路路面整治工程:符合招标文件要求:否；胶西街道孝源店子村街道整治工程:符合招标文件要求:是；李哥庄镇城市品质及人居环境提升项目:符合招标文件要求:否；李哥庄镇北部乡村振兴片区道路及周边环境提升项目:符合招标文件要求:否；投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否；】	0.0
山东众邦隆企业服务有限公司	【评审得分：10.0】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4716310.300【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 10.00】	0.0	0.0

青岛市公共资源交易

青岛朝阳园林绿化有限公司	【评审得分：9.99】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4717000.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 9.99】	【评审得分：9.0】----------【河套街道园林环卫一体化服务项目:符合招标文件要求:是；胶州市2021-2022年大沽河绿化管护项目:符合招标文件要求:是；投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否；】	12.0

专家签字：张静

青岛市公共资源交易

商务标专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 李强兴

单位名称	投标报价	企业业绩	车辆配备
青岛筑富市政工程有限公司	【评审得分：10.0】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4714208.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 10.00】	【评审得分：18.0】----------【里岔镇绿化管护项目:符合招标文件要求:是；平度市市政设施园林养护和环卫管理一 体化服务项目:符合招标文件要求:是；胶州市2024年度大沽河绿化管护项目（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:是；林场养护工程（二包西区）（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:是；胶州市2021年-2022年大沽河绿化管护（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:是；2023年道路林带养护项目:符合招标文件要求:是；投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否；】	12.0
青岛百洲建设工程有限公司	【评审得分：9.99】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4718336.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 9.99】	【评审得分：4.5】----------【九龙街道办事处川一路路面整治工程:符合招标文件要求:否；胶西街道孝源店子村街道整治工程:符合招标文件要求:是；李哥庄镇城市品质及人居环境提升项目:符合招标文件要求:否；李哥庄镇北部乡村振兴片区道路及周边环境提升项目:符合招标文件要求:否；投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否；】	0.0
山东众邦隆企业服务有限公司	【评审得分：10.0】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4716310.300【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 10.00】	0.0	0.0

青岛市公共资源交易

青岛朝阳园林绿化有限公司	【评审得分：9.99】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4717000.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 9.99】	【评审得分：9.0】----------【河套街道园林环卫一体化服务项目:符合招标文件要求:是；胶州市2021-2022年大沽河绿化管护项目:符合招标文件要求:是；投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否；】	12.0

专家签字：

青岛市公共资源交易

商务标专家评审明细表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 王成荣

单位名称	投标报价	企业业绩	车辆配备
青岛筑富市政工程有限公司	【评审得分：10.0】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4714208.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 10.00】	【评审得分：18.0】----------【里岔镇绿化管护项目:符合招标文件要求:是； 平度市市政设施园林养护和环卫管理一 体化服务项目:符合招标文件要求:是；胶州市2024年度大沽河绿化管护项目（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:是； 林场养护工程（二包西区）（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:否；胶州市2021年-2022年大沽河绿化管护（带中标通知书、验收）:符合招标文件要求:是；2023年道路林带养护项目:符合招标文件要求:否； 投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否； 理由:无;】	12.0
青岛百洲建设工程有限公司	【评审得分：9.99】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4718336.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 9.99】	【评审得分：4.5】----------【九龙街道办事处川一路路面整治工程:符合招标文件要求:否； 胶西街道孝源店子村街道整治工程:符合招标文件要求:是； 李哥庄镇城市品质及人居环境提升项目:符合招标文件要求:否； 李哥庄镇北部乡村振兴片区道路及周边环境提升项目:符合招标文件要求:否； 投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否； 理由:无;】	0.0
山东众邦隆企业服务有限公司	【评审得分：10.0】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4716310.300【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 10.00】	【评审得分：0.0】----------【投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否； 理由:无;】	0.0

青岛市公共资源交易

青岛朝阳园林绿化有限公司	【评审得分：9.99】----------【基准价计算：基准价C = 4714208.0000 得分：(4714208.0000【评标基准价】/4717000.000【最终报价】)X10.000 结果保留二位小数为 9.99】	【评审得分：9.0】----------【河套街道园林环卫一体化服务项目:符合招标文件要求:是；胶州市2021-2022年大沽河绿化管护项目:符合招标文件要求:是；投标文件的其他业绩材料:符合招标文件要求:否；】	12.0

专家签字：王成荣

青岛市公共资源交易

商务标汇总表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

项目编号： SDGP370281000202602000270

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

投标单位	王成荣	杨增元	张静	王明业	李强兴	汇总
青岛百洲建设工程有限公司	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49
山东众邦隆企业服务有限公司	10	10	10	10	10	10
青岛朝阳园林绿化有限公司	30.99	30.99	30.99	30.99	30.99	30.99
青岛筑富市政工程有限公司	40	40	40	40	40	40

评标委员会签字：

王成荣　　杨增元　　张静　　王明业

青岛市公共资源交易

评分汇总表

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

投标单位	技术标评委【王成荣】	技术标评委【杨增元】	技术标评委【张静】	技术标评委【王明业】	技术标评委【李强兴】	技术标得分	商务标得分	总得分	排名
青岛筑富市政工程有限公司	49	53	47	53	42	48.8	40	88.8	1
青岛朝阳园林绿化有限公司	34	40	45	40	36	39	30.99	69.99	2
山东众邦隆企业服务有限公司	34	42	42	40	39	39.4	10	49.4	3
青岛百洲建设工程有限公司	34	35	37	20	47	34.6	14.49	49.09	4

评标委员会签字：

王成荣　　杨增元　　张静　　王明业

青岛市公共资源交易

定标报告

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

根据采购文件，采购人授权评标委员会确定1名中标人如下

序号	企业名称	报价（元/费率）	得分
1	青岛筑富市政工程有限公司	4714208	88.8

青岛市公共资源交易

企业业绩、荣誉打分明细

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 王明业

青岛百洲建设工程有限公司

名称	类型	得分	备注
九龙街道办事处川一路路面整治工程	业绩	0	
胶西街道孝源店子村街道整治工程	业绩	4.5	
李哥庄镇城市品质及人居环境提升项目	业绩	0	
李哥庄镇北部乡村振兴片区道路及周边环境提升项目	业绩	0	

青岛朝阳园林绿化有限公司

名称	类型	得分	备注
河套街道园林环卫一体化服务项目	业绩	4.5	
胶州市2021-2022年大沽河绿化管护项目	业绩	4.5	

青岛市公共资源交易

青岛筑富市政工程有限公司

名称	类型	得分	备注
平度市市政设施园林养护和环卫管理一 体化服务项目	业绩	4.5	
里岔镇绿化管护项目	业绩	4.5	
胶州市2024年度大沽河绿化管护项目（带中标通知书、验收）	业绩	4.5	
林场养护工程（二包西区）（带中标通知书、验收）	业绩	0	
胶州市2021年-2022年大沽河绿化管护（带中标通知书、验收）	业绩	4.5	
2023年道路林带养护项目	业绩	0	

专家签字：王明业

青岛市公共资源交易

企业业绩、荣誉打分明细

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 李强兴

青岛百洲建设工程有限公司

名称	类型	得分	备注
九龙街道办事处川一路路面整治工程	业绩	0	
胶西街道孝源店子村街道整治工程	业绩	4.5	
李哥庄镇城市品质及人居环境提升项目	业绩	0	
李哥庄镇北部乡村振兴片区道路及周边环境提升项目	业绩	0	

青岛朝阳园林绿化有限公司

名称	类型	得分	备注
河套街道园林环卫一体化服务项目	业绩	4.5	
胶州市2021-2022年大沽河绿化管护项目	业绩	4.5	

青岛市公共资源交易

青岛筑富市政工程有限公司

名称	类型	得分	备注
里岔镇绿化管护项目	业绩	4.5	
平度市市政设施园林养护和环卫管理一 体化服务项目	业绩	4.5	
胶州市2024年度大沽河绿化管护项目（带中标通知书、验收）	业绩	4.5	
林场养护工程（二包西区）（带中标通知书、验收）	业绩	4.5	
胶州市2021年-2022年大沽河绿化管护（带中标通知书、验收）	业绩	4.5	
2023年道路林带养护项目	业绩	4.5	

专家签字：

青岛市公共资源交易

企业业绩、荣誉打分明细

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 王成荣

青岛百洲建设工程有限公司

名称	类型	得分	备注
投标文件的其他业绩材料	业绩	0	
胶西街道孝源店子村街道整治工程	业绩	4.5	
李哥庄镇城市品质及人居环境提升项目	业绩	0	
李哥庄镇北部乡村振兴片区道路及周边环境提升项目	业绩	0	
九龙街道办事处川一路路面整治工程	业绩	0	

山东众邦隆企业服务有限公司

名称	类型	得分	备注
投标文件的其他业绩材料	业绩	0	

青岛市公共资源交易

青岛朝阳园林绿化有限公司

名称	类型	得分	备注
胶州市2021-2022年大沽河绿化管护项目	业绩	4.5	
河套街道园林环卫一体化服务项目	业绩	4.5	

青岛筑富市政工程有限公司

名称	类型	得分	备注
2023年道路林带养护项目	业绩	0	
平度市市政设施园林养护和环卫管理一 体化服务项目	业绩	4.5	
胶州市2024年度大沽河绿化管护项目（带中标通知书、验收）	业绩	4.5	
林场养护工程（二包西区）（带中标通知书、验收）	业绩	0	
胶州市2021年-2022年大沽河绿化管护（带中标通知书、验收）	业绩	4.5	
里岔镇绿化管护项目	业绩	4.5	
投标文件的其他业绩材料	业绩	0	

专家签字：王成荣

青岛市公共资源交易

企业业绩、荣誉打分明细

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 杨增元

青岛百洲建设工程有限公司

名称	类型	得分	备注
胶西街道孝源店子村街道整治工程	业绩	4.5	

青岛朝阳园林绿化有限公司

名称	类型	得分	备注
河套街道园林环卫一体化服务项目	业绩	4.5	
胶州市2021-2022年大沽河绿化管护项目	业绩	4.5	

青岛筑富市政工程有限公司

名称	类型	得分	备注
胶州市2021年-2022年大沽河绿化管护（带中标通知书、验收）	业绩	4.5	

青岛市公共资源交易

名称	类型	得分	备注
里岔镇绿化管护项目	业绩	4.5	
平度市市政设施园林养护和环卫管理一 体化服务项目	业绩	4.5	
胶州市2024年度大沽河绿化管护项目（带中标通知书、验收）	业绩	4.5	
林场养护工程（二包西区）（带中标通知书、验收）	业绩	0	
2023年道路林带养护项目	业绩	0	
投标文件的其他业绩材料	业绩	0	

专家签字：

青岛市公共资源交易

企业业绩、荣誉打分明细

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

当前专家： 张静

青岛百洲建设工程有限公司

名称	类型	得分	备注
胶西街道孝源店子村街道整治工程	业绩	4.5	

青岛朝阳园林绿化有限公司

名称	类型	得分	备注
胶州市2021-2022年大沽河绿化管护项目	业绩	4.5	
河套街道园林环卫一体化服务项目	业绩	4.5	

青岛筑富市政工程有限公司

名称	类型	得分	备注
胶州市2024年度大沽河绿化管护项目（带中标通知书、验收）	业绩	4.5	

青岛市公共资源交易

名称	类型	得分	备注
胶州市2021年-2022年大沽河绿化管护（带中标通知书、验收）	业绩	4.5	
平度市市政设施园林养护和环卫管理一 体化服务项目	业绩	4.5	
里岔镇绿化管护项目	业绩	4.5	

专家签字：张静

青岛市公共资源交易

政府采购

评审报告

项目名称：　　胶州市2026年下半年大沽河管护项目

包名：　　胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

项目编号：　　SDGP370281000202602000270

采购人：　　胶州市水利服务中心

采购代理机构：　　青岛恒祥造价咨询有限公司

开标时间：　　2026-11-09 14:00:00

青岛市公共资源交易

评审报告

一、项目简介

青岛恒祥造价咨询有限公司受胶州市水利服务中心的委托，遵照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，以公开招标方式组织胶州市2026年下半年大沽河管护项目政府采购，本包为：

胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

二、采购过程简介

本次采购于正式发布了政府采购公告。 本项目递交响应文件截止时间为2026-11-09 14:00:00，本包胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目共有4家供应商按时递交了响应文件，分别是：

序号	供应商
1	青岛百洲建设工程有限公司
2	山东众邦隆企业服务有限公司
3	青岛朝阳园林绿化有限公司
4	青岛筑富市政工程有限公司

2026-11-09 14:00:00本次招标项目在公共资源交易大厅按时开标。

三、评审情况

1、公开组成

专家评委由采购人代表在中国山东政府采购网专家抽取功能随机抽取，评委小组名单如下:

姓名	工作单位	备注
王成荣	山东赢州资源开发集团有限公司	专家
杨增元	济南市水文中心	专家
张静	青岛市森林防火监测预警中心	专家组长
王明业	胶州市水利服务中心	甲方专家
李强兴	胶州市公路事业发展中心	专家

本项目共5名成员组成，其中随机抽取专家4人，采购单位1人。

2、资格审查情况

供应商	状态
青岛百洲建设工程有限公司	合格

山东众邦隆企业服务有限公司	合格
青岛朝阳园林绿化有限公司	合格
青岛筑富市政工程有限公司	合格

3、符合性审查审查情况

供应商	状态
青岛百洲建设工程有限公司	合格
山东众邦隆企业服务有限公司	合格
青岛朝阳园林绿化有限公司	合格
青岛筑富市政工程有限公司	合格

4、评分原则

4.1资格性审查

经评委小组审查，4 家供应商通过资格要求，均符合采购文件要求。

4.2符合性审查

经评委小组审查，4 家供应商均通过符合性审查。

5、说明

（1）供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求供应商提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在响应文件中的不得分。

（3）供应商以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家供应商的加分为商务部分的加分。

四、情况说明

无

五、评审结果

根据采购文件要求和评标定标办法，采购人授权评委小组确定成交供应商，评委小组根据采购文件要求排序，

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

成交供应商	得分	报价/费率

青岛市公共资源交易

青岛筑富市政工程有限公司	88.8	4714208

青岛市公共资源交易

评委小组签字：

王成荣　　杨增元　　张静　　王明业

[illegible]

采 购 人：胶州市水利服务中心

采购人代理机构：青岛恒祥造价咨询有限公司

开标日期：2026-11-09 14:00:00

青岛市公共资源交易

评审意见

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

四家投标单位资格资质审查合格，符合性审查合格。根据招标文件要求，综合评审得分最高的为中标单位。

评委签字： 张静

青岛市公共资源交易

评审意见

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

经综合评审，青岛筑富市政工程有限公司得分最高，排名第一，确定为中标人。

评委签字：

青岛市公共资源交易

评审意见

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

本项目有四家企业投标，均满足招标文件的要求，经技术商务综合评审，青岛筑富市政工程有限公司得分最高为中标人，

评委签字：

青岛市公共资源交易

评审意见

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

本项目共有4家投标单位，经综合评审，得分第一名为中标单位。

评委签字： 王成荣

青岛市公共资源交易

评审意见

项目名称： 胶州市2026年下半年大沽河管护项目

分包名称： 胶州市 2026 年下半年大沽河管护项目

开标时间： 2026-11-09 14:00:00

本项目共有四家投标单位，经综合评审，得分第一为中标单位。

评委签字： 王明业

青岛市公共资源交易